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1. Visão geral 

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB é a instituição responsável pelo 

monitoramento e divulgação da qualidade ambiental dos meios e também pelo 

licenciamento ambiental de fontes de poluição. Estas atividades são cumpridas com 

excelência e sob o reconhecimento positivo de todas as esferas da sociedade. A CETESB 

hoje é um dos centros de referência da Organização das Nações Unidas - ONU para 

questões ambientais e também uma das principais instituições mundiais da Organização 

Mundial de Saúde - OMS no assunto da qualidade para abastecimento de água e 

saneamento. 

Para a verificação ao atendimento de padrões legais, caracterização e classificação dos 

corpos d’água, aquíferos e fontes de poluição do Estado de São Paulo, a CETESB realiza 

coletas e análise sistemáticas nestas matrizes. Estas ações proporcionaram à CETESB a 

criação de um acervo precioso e crescente de informações de grande interesse para a 

gestão e planejamento de uso dos Recursos Hídricos. 

2. Introdução 

A CETESB, por meio do Colegiado do Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos 

Hídricos – CORHI e frente à demanda de disponibilização de informações de qualidade das 

águas superficiais, tomou recurso do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) 

para o desenvolvimento do Projeto CORHI36/04 “INTERÁGUAS / INTERNET”. O objetivo 

do projeto era o desenvolvimento de sistema computacional para armazenamento, 

gerenciamento e distribuição de informações referentes aos parâmetros da qualidade de 

águas superficiais no Estado de São Paulo, bem como a aquisição de equipamentos e 

serviços destinados ao desenvolvimento de uma plataforma de informática para divulgação 

destas informações na Internet. 

O Projeto CORHI 36/04 atingiu o objetivo com o desenvolvimento do Sistema de 

informações INFOÁGUAS . Este produto está em uso pela CETESB e pelos usuários que 

desejam consultar informações espaciais ou numéricas dos pontos de monitoramento de 

qualidade das águas superficiais do Estado de São Paulo, proporcionando assim uma 

importante ferramenta de auxilio às atividades de planejamento e gestão de uso desse 

recurso. 

No âmbito do Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH, dentre o conjunto de 

compromissos assumidos por instituições, entidades e colegiados que integram o Sistema 

Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo, resultante do processo de pactuação para 

efetivar as metas do PERH 2012–2015(1), encontram-se o aprimoramento do Sistema de 

Informações INFOÁGUAS (COM2123) e também a divulgação dos resultados da rede de 

monitoramento da qualidade das águas subterrâneas na internet (COM 2421). 

 

(1) http://www.sigrh.sp.gov.br/sigrh/basecon/perh2012-15/PERH2012.zip 
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3. Objetivo 

O aprimoramento de Sistemas de Informações INFOÁGUAS é um compromisso assumido 

dentro da temática que trata do “Desenvolvimento e Implementação dos Instrumentos de 

Gestão de Recursos Hídricos” do PERH, que está ligado diretamente no acompanhamento 

e aprimoramento da execução dos Planos de Recursos Hídricos, na atualização do 

enquadramento dos corpos d’água, no aperfeiçoamento do sistema de outorga, 

licenciamento, fiscalização ambiental e monitoramento de recursos hídricos e por fim, no 

desenvolvimento do Sistema Estadual de Informações para Gestão de Recursos Hídricos. 

Desta forma, visa-se contribuir para o alcance de objetivos instituídos no PERH para o 

período de 2012 a 2015. 

4. Justificativa 

O Sistema INFOÁGUAS é uma ferramenta tecnológica de uso corporativo desenvolvido em 

plataforma WEB, que possibilita o acesso as informações de qualidade das águas 

superficiais gerados pelo Departamento de Qualidade Ambiental da CETESB, para todos os 

usuários de maneira irrestrita. Espacialização das informações dos pontos de 

monitoramento e de lançamentos industriais e domésticos, Relatórios Gerenciais, 

Componentes de Segurança e Administrativos também são facilidades disponíveis no 

INFOÁGUAS (http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/infoaguas/131-sistema-de-informacao-infoaguas). 

Hoje o Sistema INFOÁGUAS atende as demandas internas e externas no que tange às 

informações de monitoramentos de efluentes líquidos e corpos hídricos, porém faz-se 

necessário a implantação de melhorias apontadas pelos usuários buscando torná-lo uma 

ferramenta ainda mais versátil, agregando funcionalidades voltadas para a Gestão de 

Recursos Hídricos. 

São desejos para este produto melhorias na interface gráfica, novas ferramentas de 

geoprocessamento, novas camadas de informações gráficas, informações dos poços e 

monitoramentos das águas subterrâneas, informações de coleta e tratamento de esgoto 

domésticos dos municípios, rotinas e protocolos de exportação dos dados para outros 

sistemas de informações, entre outros. 

5. Escopo do projeto 

O escopo do projeto em pauta é o aperfeiçoamento do Sistema INFOÁGUAS, agregando a 

ele novas funcionalidades e também a possibilidade disponibilização de dados da qualidade 

das águas subterrâneas através deste produto tecnológico. Com este aperfeiçoamento 

busca-se proporcionar uma ferramenta voltada para a Gestão dos Recursos Hídricos, 

atendendo assim às principais demandas de informações sobre o assunto. Para a execução 

do projeto é prevista a contratação de mão de obra especializada em levantamento e 

registro dos requisitos funcionais e não funcionais e desenvolvimento de software. Para 

pleno atendimento das demandas, poderá também fazer parte do escopo deste projeto a 

aquisição de equipamentos, softwares, licença de uso e produtos digitais (mapas, bases 

cartográficas etc.). 

http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/infoaguas/131-sistema-de-informacao-infoaguas
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6. Requisitos Funcionais Macro 

Após o processo de aprimoramento, escopo deste projeto, além das funcionalidades e 

facilidades hoje existentes, o INFOÁGUAS deverá contemplar os seguintes itens: 

6.1. Disponibilização dos dados de qualidade das águas subterrâneas – Para 
atendimento desta demanda será necessário reestruturar toda a base de 
informações existente para uma tecnologia mais atual e carregar esta base com 
informações antigas resgatadas em planilhas e tabelas eletrônicas e físicas. 
Deverão ser criadas interfaces gráficas intuitivas com ferramentas flexíveis de 
buscas das informações por abrangências espaciais ou por atributos e definidos os 
formatos de apresentação destes dados aos usuários. 

6.2. Módulo para Automonitoramento – Com a criação deste módulo, dentro do 
INFOÁGUAS, será possível a captura e gestão de dados de monitoramentos 
realizados por empreendimentos, obtendo assim uma base de informações de 
cargas poluidoras (declaratório). 

6.3. Consultas espaciais dos pontos de monitoramento das águas subterrâneas – Será 
adicionado ao recurso de mapas a consulta e visualização dos pontos de 
monitoramento das águas subterrâneas e também de seus atributos. 

6.4. Exportação de informações – Todas as informações (pontos) das redes de 
monitoramento das águas superficiais e subterrâneas estão disponíveis para 
download em formato GIS e kmz. 

6.5. Ampliação dos recursos de geoprocessamento – À interface de geoprocessamento 
será implantada novas funcionalidades tais como; inserção de pontos, criação de 
polígonos, medição de distâncias, visualização de coordenadas, busca por 
proximidade e etc. 

6.6. Inserção de Camadas de Informações – Ao sistema será agregada a funcionalidade 
de inserção/atualização de novas camadas de informações no recurso de mapas, 
como por exemplo; áreas de aquíferos, áreas de recargas de aquíferos, áreas de 
vulnerabilidade de aquíferos, aterros, áreas urbanas, hidrografia detalhada, áreas 
contaminadas e etc.). 

6.7. Protocolos de exportação – Através de Web Services serão disponibilizados 
serviços interativos na Internet, podendo ser acessados por outras aplicações ou 
SGI (Sistemas de Gerenciamento de Informações) ou SSD (Sistemas de Suporte a 
Decisão) usando, por exemplo, o protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol). 

6.8. ICTEM (Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana dos 
Municípios) – As rotinas de geração do ICTEM serão incorporadas no INFOÁGUAS 
fornecendo assim aos usuários todas as informações referentes a coleta e 
tratamento de efluentes sanitários de todos os municípios de São Paulo. 

6.9. Migração de dados do outros sistemas corporativos – Para otimização de mão de 
obra e segurança nas informações contidas na base é de interesse que dados 

http://pt.wikipedia.org/wiki/SOAP
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gerados por outros sistemas migrem automaticamente para o INFOÁGUAS, como 
por exemplo, resultados de análises emitidos pelos laboratórios através do LIMS 
(Laboratory Information Management System).  

7. Resultados finais 

No final do projeto, espera-se obter um Sistema de Informações atual, ágil, de fácil 

operação e que atenda amplamente as necessidades dos diversos tipos de usuários 

envolvidos na Gestão de Recursos Hídricos. 

8. Partes envolvidas 

Para o desenvolvimento deste projeto, conta-se com a colaboração e participação ativa das 

áreas de Tecnologia da Informação da CETESB, desde a elaboração dos Termos de 

Referência, passando pelo acompanhamento de todas as fases de concepção e 

desenvolvimento quanto da homologação e aceite final do produto. 

Para todo apoio e efetivação no processo de contratações e possíveis aquisições contamos 

com as áreas responsáveis por suprimentos e contratações da Diretoria de Gestão 

Corporativa. 

Para repasse de informações dos diversos fluxos dos processos, regras de negócio e 

necessidades, e posteriores testes de homologação que envolvem esta abrangente 

ferramenta tecnológica é prevista a participação de representantes das diversas áreas 

técnicas da CETESB. 

9. Processos macro 

 Contratação e execução de serviços de análise reversa do sistema, levantamento e 

registro do negócio e de seus fluxos de processo, necessidades macros e requisitos de 

sistema (funcionais e não funcionais); 

 Contratação e desenvolvimento do projeto lógico (documentação de sistema); 

 Aquisição de suprimentos; 

 Contratação e desenvolvimento do projeto físico; 

 Execução de testes de homologação e realização de ajustes; 

 Aceite final do produto. 

10. Plano de execução 

Quanto ao Plano de execução do projeto, preveem-se 05 etapas: 

 Etapa 01 - Iniciação 

 Documento de Visão - Escopo; 

 Plano de Projeto; 

 Requisitos Macro; 
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 Termo de Referencia. 

 Etapa 02 - Elaboração 

 Modelagem de Processo de Negócio 

 Documento de Regras de Negócio; 

 Dicionário de Dados; 

 Requisitos Funcionais e não Funcionais do Sistema; 

 Casos de Uso; 

 Modelagem de Dados Conceitual; 

 Matriz de Rastreabilidade. 

 Etapa 03 – Construção 

 Diagramas de Estado; 

 Diagramas de Classe; 

 Diagramas de Componente; 

 Diagramas de Sequência; 

 Diagramas de Robustez; 

 Diagrama de Arquitetura; 

 Documento de Requisitos de Infraestrutura; 

 Plano de Teste; 

 Teste Unitário; 

 Codificação da solução. 

 Etapa 04 - Infraestrutura 

 Aquisição de Suprimentos (conforme necessidade); 

 Etapa 05 - Transição 

 Homologação e Testes; 

 Treinamento; 

11. Recurso Financeiro 

O aporte financeiro a ser pleiteado junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos é de R$ 

400.000,00 (Quatrocentos mil reais) e como contrapartida será oferecida homens/hora de 

funcionários do quadro permanente da CETESB. Os valores relativos ao projeto estão 

contidos nas tabelas 1 e 2, a seguir; 
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Tabela 01 - Etapas e Estimativa de Valores. 

Etapas Descrição Descrição V. unit. (R$) V. total (R$) 

1 Iniciação 
Documento de Visão e Plano de Projeto 
(Requisitos Macro). 

32.000,00 32.000,00 

2 Elaboração 

Modelagem de Processo de Negócio, 
Documento de Regras de Negócio, 
Dicionário de Dados, Requisitos Funcionais 
e não Funcionais do Sistema, Casos de Uso, 
Modelagem de Dados Conceitual e Matriz de 
Rastreabilidade. 

96.000,00 96.000,00 

3 Construção 

Diagramas de Estado, Classe, Componente, 
Sequência, Robustez, Arquitetura, 
Documento de Requisitos de Infraestrutura, 
Plano de Teste e Teste Unitário. 

160.000,00 160.000,00 

4 Infraestrutura Aquisição de Suprimentos 80.000,00 80.000,00 

5 Transição 
Homologação e Testes, Treinamento, 
Manual de Instalação e Manual de Usuário. 

32.000,00 32.000,00 

TOTAL 400.000,00 

 

 

Tabela 02 – Contrapartida da CETESB no Projeto 

Item Descrição 
Nº de 
horas 

V. unit. (R$) V. total (R$) 

1 02 Técnicos Universitários - Gerente Setor 40 92,20  7.376,00  

2 02 Técnicos Universitários - Gerente Divisão 40 92,20  7.376,00  

3 04 Técnicos Universitários 120 61,48  29.510,40  

TOTAL 44.262,40 

 

Total do Projeto (Recurso FEHIDRO + Contrapartida) = R$ 444.262,40 (Quatrocentos e 

quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos). 

12. Plano de implementação 

É prevista para o projeto a contratação de mão de obra especializada externa para a 

execução de todas as etapas de desenvolvimento do projeto. A(s) Contratada(s) será(ão) 

responsável(is) em realizar o levantamento e registro documental dos requisitos funcionais 

e não funcionais do sistema, desenvolvimento dos projetos lógico e físico, implantação do 

Sistema e treinamento dos usuários. 
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13.  Prazo de execução e Cronograma Geral 

A previsão para execução das 05 etapas do projeto é de 18 meses, conforme cronograma abaixo. 
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14. Responsável Técnico 

O proponente e responsável técnico pelo projeto é o Setor de Programas e Ações 

Institucionais (EQPP), na pessoa do Gerente da Unidade.  

 


