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Projetista:  PENTÁGONO – Serviços de Engenharia e Consultoria Ltda . 

Extensão: 

 Km 45,250 ao Km 69,180 = 23,930 km de duplicação 
 Km 69,180 ao Km 72,700= 3,520 km de recuperação e complementação de pista 
dupla  
 Km 72,700 ao Km 74,000 = 1,300 km recuperação e melhorias de pista simples                                                   
TOTAL = 28,75 km 

VDM:  17.380 Veíc./Dia  

Licenciamento Ambiental: Licença Prévia Protocolado: 05/03/2014 

POPULAÇÃO BENEFICIADA DIRETAMENTE 

MUNICÍPIOS NO ENTORNO HABITANTES 

Vargem Grande Paulista 48.905 

Cotia 229.300 

Ibiúna 74.364 

TOTAL 352.569 

* Dados com base na projeção SEADE 2016 
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Projeto Funcional – SP 250 
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Projeto Funcional – SP 250 
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Projeto Funcional – SP 250 
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Projeto Funcional – SP 250 
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Projeto Funcional – SP 250 
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Projeto Funcional – SP 250 
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INFORMAÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO 
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Modalidade/Tipo: Licitação Pública Internacional / Menor Preço 

Recursos: Financiamento Internacional. 

Objeto: OBRAS DE MELHORIAS NA SP 250 – RODOVIA BUNJIRO NAKAO 

Divisão em 03 (três) lotes de obras 

Extensão Valores Prazos 

TPU  
12/2015 

 Lote 1 -  km 45,25 ao km 53,52 8,27 km R$ 69.724.272,43 18 meses 

Lote 2 -  km 53,52 ao km 63,32 9,80 km R$ 87.920.990,56 18 meses 

Lote 3 -  km 63,32 ao km 74,00 10,68 km R$ 63.784.489,83 18 meses 

Total R$ 221.429.752,82  
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Dados da Licitação 

Participação: 
 - Empresas isoladas ou em consórcio de até 3 empresas; 
 - Os licitantes poderão participar de um ou mais lotes; 
 - Para se qualificar em mais de um lote, deverá atender a todas as qualificações cumuladas;  

Qualificação técnica da 
proponente: 

 - Experiência específica nas atividades chaves, itens mais relevantes constantes da planilha de quantidades; 
 - Declaração da disponibilidade dos equipamentos essenciais; 
 - Engenheiro responsável técnico (Exp. 5 anos); 
 - Engenheiro Preposto(Exp. 3 anos); 
 - Técnico administrativo. ( Eng. Assistente, Mestre de Obras, Topógrafo, Técnico de Laboratório e de Meio Ambiente 

com experiência em segurança rodoviária). 

Qualificação Econômico 
Financeira: 

 - Situação financeira e desempenho; 
 - Demonstrar disponibilidade de fluxo de caixa para consecução de cada lote de obra. Capital de giro nos últimos 3 anos; 
 - Volume médio anual da construção concluídos nos últimos 5 anos, divididos por 5; 
 - Experiência geral em construções durante pelo menos nos últimos 5 anos; 
 - Experiência especifica em construção em pelo menos 2 contratos de obras semelhantes nos últimos 5 anos;  
 - Apresentação balanço financeiro auditado dos últimos 03 anos. 

Considerações Gerais: 

- O edital, além das publicações no DOE/SP e ESTADÃO, será disponibilizado no site DER/SP (www.der.sp.gov.br), bem 
como no site UNDB (United Nations Development Business) em Washington; 

- Mês base dos preços: Mês da abertura das propostas; 
- Visita Técnica: Recomenda-se visita técnica ao canteiro de obras e seus arredores; 
- Garantia da proposta: garantia incondicional emitida por um banco ou instituição financeira, uma carta de crédito 

irrevogável, um cheque visado ou cheque administrativo na proporção de 2,00% do valor do lote pretendido; 
- Prazo de preparação das propostas de 45 dias e validade das propostas de 120 dias; 
- Confidencialidade: Desde a abertura das propostas até a publicação da adjudicação do contrato o  processo corre em 

sigilo interno; 
- Licitante perdedor: Após a notificação de adjudicação, qualquer licitante perdedor poderá solicitar por escrito os 

motivos pelos as quais sua proposta não foi selecionada;  
- Publicação do edital previsto para Janeiro/2017; 
- Fundamentação legal Parágrafo 5º do Artigo 42 da lei 8666/93. 

http://www.der.sp.gov.br/

